

RACCORDO AUTOSTRADALE VALLE D'AOSTA S.P.A.

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Autostrade per

l'Italia S.p.A.

Provvedimento di revoca

Procedura aperta per l'affidamento dei lavori post assessment della galleria Villaret
cana dx.

Codice 05-RAV-2024

Responsabile Unico del Progetto (RUP): Ing. Chiara Raneri.

Importo: complessivi lordi € 4.656.303,74, di cui € 4.237.206,84 per lavori ed €
419.096,90 per costi della sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta).

Durata: 100 giorni decorrenti dalla data di consegna dei lavori.

PREMESSO

- Che, con determina n. 59/TEC/2024 del 28/11/2024, la Committente ha manifestato la volontà di affidare mediante procedura aperta, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, i lavori di cui in epigrafe;
- il bando di gara, predisposto ai sensi del D.Lgs. 36/2023, è stato peraltro pubblicato, per un inconveniente tecnico, sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC in data 14/01/2025;
- che nelle more della pubblicazione del predetto bando, in data 31/12/2024, è entrato in vigore il decreto legislativo n. 209 - Correttivo al Codice appalti;
- che peraltro, ad oggi, non risulta pervenuta nessuna Offerta;

DISPONE E COMUNICA

- di procedere, in autotutela, ai sensi dell'artt. 21-quinquies della l. n. 241, alla revoca della Determina a contrarre, del bando di gara e di tutti gli allegati che compongono la "*lex specialis*" al fine di adeguare la documentazione della procedura in oggetto alle disposizioni introdotte dal correttivo al Codice.

RACCORDO AUTOSTRADALE VALLE D'AOSTA S.P.A.

L'amministratore Delegato

Ing. Mirko Nanni

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.

e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma

autografa